

ДОГОВОР № 15/12/21-001

на разработку документации для переоборудования под перевозку рыбы наливом 4 рыболовных судов: «АГАТ», «ВОСХОД», «РУБИН», «ДАУГАВА»

г. Калининград

15 декабря 2021 года.

ООО «За Родину-Балтика», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Скорика Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Адомат», в лице Генерального директора Мартенса Олега Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, возмездно, разработать проектную документацию на переоборудование под перевозку рыбы наливом 4 рыболовных судов: «АГАТ», «ВОСХОД», «РУБИН», «ДАУГАВА», в объеме согласно Приложению 1, являющемуся неотъемлемой частью Договора № 15/12/21-001 от 15.12.2021), под надзором Российского Речного Регистра.
- 1.2. Документация должна быть разработана в срок до 30 января 2022 года. В указанный срок не входит срок согласования документации в Российском Речном Регистре (или РРР).
- 1.3. Результаты работы передаются Заказчику в виде согласованной РРР документации в бумажном виде в одном экземпляре, и в электронном виде (формат pdf)
- 1.4. Предмет договора включает в себя также авторский надзор за документацией при переоборудовании судна на верфи: корректура в случае выявления ошибок в документации с выдачей соответствующих изменений или новых подлинников документов.
- 1.5. Рабочая конструкторская документация верфи; переиздание эксплуатационной документации по факту переоборудования для каждого судна не включена в предмет настоящего договора.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

- 2.1 Заказчик оплачивает стоимость обязательств указанных в предмете договора в рублях РФ на основании счетов Исполнителя, в которых указывается основание платежа – оплата по Договору № 15/12/21-001 от 15 декабря 2021 года. Стоимость работ составляет 990 000,00 (девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Данные работы НДС не облагаются. Исполнитель освобожден от уплаты НДС согласно ст. 346.11 гл.26.2 п.2. Налогового кодекса Российской Федерации.
- 2.2 Стоимость услуг РРР по рассмотрению документации не входит в стоимость работ и оплачивается Заказчиком.
- 2.3 Оплата осуществляется в три этапа:
 - оплата стоимости договора производится не позднее 05 (пяти) банковских дней с момента окончания работ по проекту, получения соответствующего уведомления Заказчиком на адрес электронной почты и подписания Акта приема-сдачи выполненных работ и выставлением счета Исполнителем.
- 2.4 Моментом оплаты по выставленному в соответствии с настоящим Договором счету, является дата перевода денег на банковский счет Исполнителя.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Для оперативного решения технических вопросов по предмету Договора, Заказчик и Исполнитель назначают технических руководителей, уполномоченных вести техническую переписку от имени Заказчика и Исполнителя, а также учет и передачу документации. Вся переписка и документы по техническим вопросам имеют силу, только если исходят от уполномоченных представителей Сторон.

О назначенных технических руководителях / представителях или об их замене Стороны информируют друг друга в письменном виде посредством направления по электронной почте на указанные ниже адреса:

- со стороны Заказчика - ustinov@zarodiny.ru

- со стороны Исполнителя – info@adomat.ru

При отсутствии назначенных технических представителей Сторон, указанные выше адреса, по умолчанию являются официальными для ведения всей переписки по проекту.

3.2. Обязанности Исполнителя:

3.2.1 Выполнить проектно-конструкторские работы надлежащего качества с оформлением Документации в объеме, указанном в Приложении №1 к Договору и в срок в соответствии с п.1.2 Договора.

3.2.2. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и приостановить работы при обнаружении:

- негодности или недоброкачества технической информации, предоставленной Заказчиком;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его технических решений,

используемых при выполнении работ;

- иных, не зависящих от Исполнителя, обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в установленные сроки

3.2.3. Перед отправкой в РРР, разработанная документация, в электронном виде (формат pdf) пересылается на электронный адрес Заказчика: ustinov@zarodiny.ru

3.2.4. Документация, разработанная Исполнителем, по объему, форме и содержанию должна соответствовать требованиям, предъявляемым Заказчиком, Правилами РРР. Документация, представленная от имени Заказчика для рассмотрения в РРР, сопровождается Исполнителем в течение всего срока рассмотрения. В случае, если в связи с замечаниями РРР, появляется необходимость внесения каких-либо изменений в разработанную документацию, Исполнитель обязуется произвести необходимую работу в кратчайшие возможные сроки до достижения положительного результата.

3.2.5. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления о согласовании Документации Классификационным обществом направить Заказчику Акт приема-сдачи выполненных работ и выставить счет на оплату в соответствии с п.2.3 Договора.

3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1. Во избежание задержек в работе Исполнителя, Заказчик обязан предоставить Исполнителю необходимую судовую техническую документацию и документацию на поставляемое оборудование, своевременно в течение 5 (пяти) дней с даты его запроса, что является существенным условием выполнения Договора. При непредставлении в срок исходной документации, необходимой для выполнения работ Исполнителя, и невозможности по этой причине осуществления работ Исполнителем, сроки выполнения работ считаются продленными на время задержки и на время, необходимое для возобновления работ после задержки, что оформляется соответствующим письменным уведомлением на адрес электронной почты Заказчика.

3.3.2. Обеспечить доступ на суда и в судовые помещения (отсеки, цистерны, танки, и т.п. - при необходимости).

3.3.3. Заказчик должен принять или направить официальным письмом Исполнителю замечания на представленную документацию в течение 05 (пяти) рабочих дней после получения ее от Исполнителя. При отсутствии замечаний и мотивированного отказа в приемке документации от Заказчика в течение 05 (пяти) рабочих дней после её передачи, работа считается принятой, и документация отправляется в РРР на рассмотрение.

Факт пересылки разработанной документации на указанный выше адрес электронной почты Заказчика является основанием для оплаты 2-го этапа

3.3.4. Сообщить Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления о согласовании Документации РРР.

3.3.5. Принять у Исполнителя выполненные работы, согласно Акта приема-сдачи выполненных работ.

3.3.6. Оплатить Исполнителю выполненные работы и услуги в сроки и в порядке, установленном настоящим Договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае несвоевременной оплаты, согласно п.2.3. настоящего договора Заказчик выплачивает штраф в размере 0,1% от неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы платежа в случае предъявления письменной претензии. Если штрафные санкции не применялись, то пени равны 00 рублей 00 копеек.

Исполнитель оставляет за собой право прекратить работу без штрафа, если оплата по Договору не была произведена на 15 (пятнадцатый) банковский день после установленной даты. Срок выполнения работ сдвигается на период до поступления денег на расчетный счет Исполнителя.

4.2. В случае задержки Исполнителем в предоставлении Проектной документации Заказчику в установленные сроки, стоимость работ уменьшается на 0,1% за каждые просроченные сутки, но не более 10% от суммы платежа в случае предъявления письменной претензии. Если штрафные санкции не применялись, то пени равны 00 рублей 00 копеек.

4.3. Ответственность сторон по настоящему договору наступает в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Стороны согласовали, что ст. 317.1 ГК РФ к отношениям, вытекающим из настоящего договора, применению не подлежит.

4.5. Исполнитель несет ответственность за достоверность разработанной технической документации (включая правильность выполненных чертежей и расчетов) и ее соответствие техническим требованиям и требованиям РРР.

В случае выявления в Документации существенных несоответствий по итогам рассмотрения РРР, устранение таких несоответствий в технической документации осуществляется за счет Исполнителя.

4.6. В случае несоблюдения Заказчиком правил и условий эксплуатации судна, а также переоборудования судна с отступлением от разработанной Исполнителем документации, Исполнитель освобождается от ответственности за содержание выданных документов. Исполнитель в любом случае не несет ответственности перед Заказчиком за любые убытки или ущерб косвенного характера, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, деловую репутацию или деловые возможности.

5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны Договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора, за исключением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые могут препятствовать выполнению Сторонами своих обязательств.

6.2. Условия, которые находятся за пределами контроля Сторон и не могут быть предвидены или предотвращены, считаются правовыми оправданиями, если они возникли после заключения Договора и препятствуют его полному или частичному исполнению.

Форс-мажорными обстоятельствами следует считать чрезвычайные и неизбежные обстоятельства, такие как наводнения, пожары, землетрясения или другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, возникшие после подписания Договора.

6.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обязательства.

6.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно (не позднее 2-х суток) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Исполнитель берет на себя гарантии по Проектной документации, предполагающие следующее: несоответствующие документы будут заменены незамедлительно после того, как Исполнитель получит уведомление от Заказчика или РРР о наличии несоответствий в проектной документации.

7.2. Гарантии в полной мере распространяются на проектную документацию, рассматриваемую подразделением РРР, осуществляющим техническое наблюдение за переоборудованием судов.

7.3. В случае выявления несоответствий и/или ошибок в проектной документации, выявленных при последующих стадиях проектирования (изготовление рабочей конструкторской документации), Исполнитель гарантирует замену несоответствующих документов в течение 14 рабочих дней, без учета сроков возможного пересогласования документации в РРР.

7.4. Гарантии не распространяются на изменения документов, возникающие в ходе переоборудования судна, если эти изменения возникли по инициативе Заказчика. Переиздание таких документов или выпуск новых является дополнительной работой, осуществляется на возмездной основе и является предметом переговоров и дополнительных соглашений сторон.

8. АВТОРСКИЙ НАДЗОР

8.1. В соответствии с Договором, Исполнитель предоставляет авторский надзор согласно п. 1.4. Договора.

8.2. Авторский надзор за переоборудованием судов – проверка монтажа, подключения и испытаний судового оборудования с периодическими посещениями верфи, в соответствии с п.1.5 Договора не входит в стоимость работ.

8.3. Задачи авторского надзора:

- проверка рациональности и отработки проектных решений, конструкций, проверка соответствия принятого комплектующего оборудования судовым условиям при переоборудовании и испытаниях головного судна с последующей (при необходимости) корректировкой проектной документации.
- оказание технической помощи верфи, принятие оперативных решений по возникающим в ходе строительства вопросам, в том числе по возможным ошибкам и недоработкам проектной документации;
- проверка соответствия проводимых работ требованиям проектной документации, стандартов и других нормативно-технических документов;
- отработка и совершенствование проектных решений, путем сбора информации о недостатках, с разработкой рекомендаций по их устранению и последующей корректировкой в установленном порядке проектной документации;
- согласование с заказчиком, в исключительных и обоснованных случаях и в установленном порядке, отступлений верфи от проектной документации. Отступления не должны ухудшать технических и эксплуатационных показателей судна, заложенных в проекте, его надежности, ремонтпригодности и архитектурно-эстетических качеств.

8.4. В авторский надзор не входят:

- рабочая конструкторская документация верфи, необходимая верфи для проведения работ, которая разрабатывается в объеме, достаточном для правильного выполнения работ и учитывающим существующие технологии верфи. Является предметом отдельного соглашения сторон.
- функции конструкторско-технологического отдела, и отдела технического контроля верфи.
- шеф-монтаж (организационно-техническое руководство монтажом оборудования при выполнении монтажных работ специалистами верфи), который осуществляют представители поставщиков оборудования и / или технологий.
- пуско-наладочные работы. Комплекс технологических мероприятий, связанных с подготовкой оборудования для пуска, обучение персонала и контроль качества производимых работ.
- обязательное присутствие на ходовых испытаниях. Ходовые испытания проводят после швартовых, когда уже решены все принципиальные вопросы и проверена работа оборудования у причала судостроительного предприятия. Швартовые и ходовые испытания проводятся в соответствии с программой, которая является предметом отдельного соглашения сторон

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В случае возникновения разногласий между сторонами по исполнению настоящего договора, стороны разрешают их путем переговоров или составляют протокол разногласий. В случае не достижения согласия, заинтересованной стороной направляется претензия другой стороне. Претензия должна быть рассмотрена в течение 10-ти рабочих дней с момента ее получения. В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа на претензию в установленный срок, заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в арбитражный суд.

9.2. Электронная переписка, осуществляемая по адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре, имеет юридическую силу и является доказательством в арбитражном суде. В случае споров в суд предоставляется заверенные уведомителем копии электронных сообщений.

9.3. Споры по настоящему договору подведомственны Арбитражному суду Калининградской области.

9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру у каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "Адомат"

Адрес: 238340, Калининградская область
г. Светлый, ул. Рыбацкая, д. 1
ИНН 3913505536 / КПП 391301001
р/сч 40702810620000001309
Калининградское отделение №8626 ПАО СБЕРБАНК
г. Калининград
к/сч 30101810100000000634 БИК 042748634



/Мартенс О.И./

ЗАКАЗЧИК

ООО «За Родину–Балтика»

238345, г. Калининградская область, город Светлый,
поселок Взморье, ул. Заливная, д. 2А, каб. 3
ИНН 3913014094 / КПП 391301001
р/с 40702810677800000766
РОО Калининградский Банк ВТБ (ПАО)
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704



/Скорик И.В./

Перечень обязательств
по разработке документации для переоборудования под перевозку рыбы наливом 4 рыболовных судов: «АГАТ», «ВОСХОД», «РУБИН», «ДАУГАВА» в соответствии с п. 1.1. настоящего договора

Наименование работы / чертежа / документа по проекту	Примечание
Общесудовая часть	
Предварительный расчет минимального надводного борта;	
Расчет общей и местной прочности судна при изменении осадки	
Оценка ледовой прочности при изменении осадки	
Анализ характеристик каждого судна порожнем и предварительные расчеты остойчивости для каждого из судов	
Расчет непотопляемости для одного из судов с наихудшими характеристиками	
Корректировка судовой спецификации переоборудуемого судна;	
Корректировка плана общего расположения	
Предварительная схема укладки дополнительного твердого балласта после переоборудования для каждого из судов	при необходимости по результату расчетов
Корпус	
Конструкция поперечной переборки 35 шп	
Конструкция продольных переборок	
Конструкция зашивки днища трюма с обрешетником	
Конструкция приемных колодцев	
Конструкция зашивки кабельной трассы в трюме	
Конструкция горловин на главной палубе	
Фундамент под вакуумный рыбонасос	
Схема испытаний на непроницаемость	
Механизмы	
Монтаж вакуумного насоса	
Системы и трубопроводы	
Разгрузочные трубопроводы системы обработки улова	
Электрочасть	
Оценка баланса электростанции	
Схема подключения вакуумного насоса	
Схема канализации кабелей	
Кабельный журнал	

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "АДОМАТ"


/ Мартенс О.И./



ЗАКАЗЧИК

ООО «За Родину-Балтика»


/ Скорик И.В./



А К Т
ПРИЕМА – СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО ДОГОВОРУ № 15/12/21-001 от 15 декабря 2021 года.

На разработку документации для переоборудования под перевозку рыбы наливом 4 рыболовных судов: «АГАТ», «ВОСХОД», РУБИН», ДАУГАВА»

г. Светлый

25 января 2022 года.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – Генеральный директор ООО «За Родину-Балтика» Скорик И.В., и представитель Исполнителя – генеральный директор ООО «АДОМАТ» Мартенс О.И., составили настоящий акт в том, что Исполнитель разработал документацию для переоборудования под перевозку рыбы наливом для 4 рыболовных судов: «АГАТ», «ВОСХОД», РУБИН», ДАУГАВА» в составе:

Наименование работы / чертежа / документа по проекту
Общесудовая часть
Предварительный расчет минимального надводного борта;
Расчет общей и местной прочности судна при изменении осадки
Оценка ледовой прочности при изменении осадки
Анализ характеристик каждого судна порожнем и предварительные расчеты остойчивости для каждого из судов
Расчет непотопляемости для одного из судов с наихудшими характеристиками
Корректировка судовой спецификации переоборудуемого судна;
Корректировка плана общего расположения
Предварительная схема укладки дополнительного твердого балласта после переоборудования для каждого из судов
Корпус
Конструкция поперечной переборки 35 шп
Конструкция продольных переборок
Конструкция зашивки днища трюма с обрешетником
Конструкция приемных колодцев
Конструкция зашивки кабельной трассы в трюме
Конструкция горловин на главной палубе
Фундамент под вакуумный рыбонасос
Схема испытаний на непроницаемость
Механизмы
Монтаж вакуумного насоса
Системы и трубопроводы
Разгрузочные трубопроводы системы обработки улова
Электрочасть
Оценка баланса электростанции
Схема подключения вакуумного насоса
Схема канализации кабелей
Кабельный журнал

Работы выполнены качественно и в срок.

Стоимость выполненных работ составляет: 990 000,00 (девятьсот девяносто тысяч) рублей.00 копеек, НДС не предусмотрен (В соответствии с Налоговым кодексом РФ, глава 26.2) статья 346.11, пункт 2.4 договора № 15/12/21-001 от 15 декабря 2021 года.)



/Мартенс О.И./



/Скорик И.В./